

平成29年度 物件別契約結果

契約番号	100004		
工事名及び工種	平成28年度国道26号線配水管布設替工事跡舗装本復旧工事		ほ装
工事場所	泉佐野市中町4丁目から新安松1丁目地内		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札	水道事業契約事務取扱要綱による。	
入札執行(見積徴収)日	平成29年 5月18日 午前10時00分		
予定価格	¥22,300,000【税抜:円】	¥24,084,000【税込:円】	
最低制限価格	¥17,680,000【税抜:円】	¥19,094,400【税込:円】	
契約金額	¥22,398,120【税込:円】	(変更契約金額)	【税込:円】
契約業者	大阪府泉佐野市鶴原1142番地の2 (有)コトブキ建設 代表取締役 笠谷 満		
工期	平成29年 5月19日 ~ 平成29年 6月30日		
予算執行課	上下水道局 水道工務課		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用
1	(有)コトブキ建設	¥20,739,000	落札
2	(株)大真	¥21,180,000	
3	(株)エーシーテック	¥21,185,000	
4	(株)ビリーフ	¥21,350,000	
5	宮地重機	¥21,450,000	
6	(株)ハピネス	¥21,480,000	
7	(株)K m u n	¥21,625,000	
8	(有)暁土木	¥21,630,000	
9	(株)安田組	¥21,850,000	
10	延進開発	¥22,000,000	
11	(有)瀧田組	¥22,100,000	
12	以下余白		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更の理由等)		