

平成28年度 物件別契約結果

契約番号	100039		
工事名及び工種	松原中町線配水管布設替（その1）工事跡舗装本復旧工事		ほ装
工事場所	泉佐野市松原1丁目から高松西2丁目地内		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札	水道事業契約事務取扱要綱による。	
入札執行（見積徴収）日	平成28年12月12日 午前10時00分		
予定価格	¥19,690,000【税抜：円】	¥21,265,200【税込：円】	
最低制限価格	¥13,220,000【税抜：円】	¥14,277,600【税込：円】	
契約金額	¥20,142,000【税込：円】	(変更契約金額)	¥22,248,000【税込：円】
契約業者	大阪府泉佐野市長滝1393番地の1 延進開発 代表者 角谷 隆好		
工期	平成28年12月13日 ~ 平成29年 1月31日		
予算執行課	上下水道局 水道工務課		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜：円)	適用
1	延進開発	¥18,650,000	落札
2	(株)ビリーフ	¥18,770,000	
3	宮地重機	¥18,900,000	
4	(有)コトブキ建設	¥19,000,000	
5	(株)K m u n	¥19,090,000	
6	(株)大真	¥19,090,000	
7	(有)暁土木	¥19,099,000	
8	(株)エーシーテック	¥19,100,000	
9	(株)安田組	¥19,300,000	
10	(株)西貴社	¥19,690,000	
11	(有)瀧田組		辞退
12	以下余白		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更の理由等) 舗装版破碎工の追加による増。		