

## 平成30年度 物件別契約結果

|               |  |                    |        |
|---------------|--|--------------------|--------|
| 契約番号          | 100001                                 |                    |        |
| 工事名及び工種       | 平成29年度国道26号線配水管布設替工事跡舗装本復旧工事           |                    | ほ装     |
| 工事場所          | 泉佐野市中町4丁目地内                            |                    |        |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札                                 | 水道事業契約事務取扱要綱による。   |        |
| 入札執行(見積徴収)日   | 平成30年 5月 9日 午前10時00分                   |                    |        |
| 予定価格          | ¥9,470,000【税抜:円】                       | ¥10,227,600【税込:円】  |        |
| 最低制限価格        | ¥7,350,000【税抜:円】                       | ¥7,938,000【税込:円】   |        |
| 契約金額          | ¥9,666,000【税込:円】                       | (変更契約金額)           | 【税込:円】 |
| 契約業者          | 大阪府泉佐野市長滝1393番地の1<br>延進開発<br>代表者 角谷 隆好 |                    |        |
| 工期            | 平成30年 5月10日 ~ 平成30年 6月29日              |                    |        |
| 予算執行課         | 上下水道局 水道工務課                            |                    |        |
| (指名) 業者名      |  | 入札(見積)金額<br>(税抜:円) | 適用     |
| 1             | 延進開発                                   | ¥8,950,000         | 落札     |
| 2             | (株)大真                                  | ¥9,000,000         |        |
| 3             | (株)ビリーフ                                | ¥9,090,000         |        |
| 4             | (株)ハピネス                                | ¥9,100,000         |        |
| 5             | 宮地重機                                   | ¥9,150,000         |        |
| 6             | (株)K m u n                             | ¥9,180,000         |        |
| 7             | (株)安田組                                 | ¥9,200,000         |        |
| 8             | (株)エーシーテック                             | ¥9,400,000         |        |
| 9             | (有)コトブキ建設                              | ¥9,450,000         |        |
| 10            | (有)暁土木                                 |                    | 辞退     |
| 11            | 以下余白                                   |                    |        |
| 12            |  |                    |        |
| 13            |  |                    |        |
| 14            |  |                    |        |
| 15            |  |                    |        |
| 16            |  |                    |        |
| 17            |  |                    |        |
| 18            |  |                    |        |
| 19            |  |                    |        |
| 20            |  |                    |        |
| 備考            | (変更の理由等)                               |                    |        |