

## 平成30 年度物件別契約結果

|               |   |                    |        |
|---------------|---|--------------------|--------|
| 契約番号          | 100011  |                    |        |
| 工事名及び工程       | 公共下水道第4工区工事に伴う水道管移設復元工事   |                    | 土木一式   |
| 工事場所          | 泉佐野市高松北1、2丁目地内  |                    |        |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札  | 水道事業契約事務取扱要綱による。   |        |
| 入札執行(見積徴取)日   | 平成30年 7月 4日 午前10時20分  |                    |        |
| 予定価格          | ¥25,451,000 【税抜:円】  | ¥27,487,080 【税込:円】 |        |
| 最低制限価格        | ¥20,620,000 【税抜:円】  | ¥22,269,600 【税込:円】 |        |
| 契約金額          | ¥22,269,600 【税込:円】  | (変更契約金額)           | 【税込:円】 |
| 契約業者          | 大阪府泉佐野市大木1643番地<br>(株)森口組<br>代表取締役 森口 益行                          |                    |        |
| 工期            | 平成30年 7月 5日 ~ 平成31年 1月 8日   |                    |        |
| 予算執行課         | 上下水道局 水道工務課   |                    |        |
|               | (指名)業者名   | 入札(見積)金額<br>(税抜:円) | 適 用    |
| 1             | (株)森口組  | ¥57,070,000        | 落札     |
| 2             | 明日香土建(株)  | ¥57,070,000        |        |
| 3             | 永晃産業(株)   | ¥57,070,000        |        |
| 4             | (株)川崎組  | ¥57,070,000        |        |
| 5             | (株)久堀組  | ¥57,070,000        |        |
| 6             | (株)サクセス   | ¥57,070,000        |        |
| 7             | 世界産業(株)   | ¥57,070,000        |        |
| 8             | (株)中野組  | ¥57,070,000        |        |
| 9             | (株)古谷組  | ¥57,070,000        |        |
| 10            | (株)南商店  | ¥57,070,000        |        |
| 11            | (株)向井組  | ¥57,070,000        |        |
| 12            | イズタニ建設(株)   |                    | 指名取消   |
| 13            | (株)泰西鴻業   |                    | 指名取消   |
| 14            | 入札の結果、落札となる同価の入札業者が11業者ありましたので、契約事務取扱要綱に基づき、くじびきを行った結果、上記契約業者に決定。 |                    |        |
| 15            |   |                    |        |
| 16            | 以下余白  |                    |        |
| 17            |   |                    |        |
| 18            |   |                    |        |
| 19            |   |                    |        |
| 20            |   |                    |        |
| 21            |   |                    |        |
| 22            |   |                    |        |
| 23            |   |                    |        |
| 24            |   |                    |        |
| 備考            | (変更理由等)<br>合併入札につき、入札金額については、公共下水道第4工区工事の金額を含む。                   |                    |        |