

平成30年度 物件別契約結果

契約番号	100043		
工事名及び工種	安松2号線配水管布設替工事跡舗装本復旧工事		ほ装
工事場所	泉佐野市新安松1～3丁目地内		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札	水道事業契約事務取扱要綱による。	
入札執行(見積徴収)日	平成30年12月7日 午前10時00分		
予定価格	¥12,912,000【税抜:円】	¥13,944,960【税込:円】	
最低制限価格	¥9,980,000【税抜:円】	¥10,778,400【税込:円】	
契約金額	¥12,960,000【税込:円】	(変更契約金額)	【税込:円】
契約業者	大阪府泉佐野市長滝1110番地の2 (株)ハピネス 代表取締役 横山 一美		
工期	平成30年12月10日 ～ 平成31年1月31日		
予算執行課	上下水道局 水道工務課		
	(指名) 業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適用
1	(株)ハピネス	¥12,000,000	落札
2	(株)ビリーフ	¥12,380,000	
3	(有)コトブキ建設	¥12,390,000	
4	延進開発	¥12,500,000	
5	広真産業(株)	¥12,530,000	
6	(株)安田組	¥12,650,000	
7	(有)暁土木		辞退
8	(株)エーシーテック		辞退
9	(株)Kmun		辞退
10	以下余白		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更の理由等)		